

予定価格（税込）
最低制限価格（税込）
ランダム係数

見積結果表

[見積合せによる随意契約]		立会者印	施行者印	
令和5年2月1日				
9時06分				
加里屋児童館倉庫改築工事			工事番号	
赤穂市 加里屋中洲 地内			都-62	
No.	入札者氏名	第1回見積金額(税抜)	第2回見積金額(税抜)	備考
1	平林建築工房(株)	980,000円		入札金額に10%に相当する額を 加算した金額で落札した。 1,078,000円
2	(株)西原管工設備	998,000円		
3	(株)栄華商会	1,080,000円		
4	(有)富士工業所	1,100,000円		
5	(有)中道土木	1,110,000円		
6	(有)アサヒテック	1,150,000円		
7	(株)あさひ工務店	1,180,000円		
8	(有)相馬	1,350,000円		
9	(有)今井建設	1,490,000円		
10	(株)大盛工務店	1,650,000円		
11	(株)濱田工務店	2,380,000円		
12	(株)エクステリア竹内	辞退		
13	(資)清水組	辞退		
14	(有)アクト	辞退		
15	(有)大平工業所	辞退		

